Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата:  «23» октября 2009г.

Заказчик
Администрация Южского муниципального района Ивановской области

Адрес
155630, Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д. 1.

Адрес электронной почты
econom@yuzha.ru

Контактное лицо
Хрулёва Наталья Юрьевна

Номер контактного телефона
(49347)  2-12-14

Место подачи котировочных заявок
Отдел экономического развития и торговли администрации Южского муниципального района, расположенный по адресу: Иван.обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1, каб.18

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
05.11.2009 г. до 09:00

Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг
Строительство распределительного газопровода с. Преображенское Южского района Ивановской области (2 очередь котельной клуба)

Характеристики

и объём выполняемых работ, оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора, техническим заданием и проектной документацией «Распределительный газопровод с. Преображенское Южского района Ивановской области» выполнить работы по строительству распределительного газопровода и обеспечить сдачу работ Заказчику. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией силами, средствами и материалами Подрядчика. 

Качественные характеристики товаров, работ, услуг
Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Технические характеристики оказываемых услуг
Выполнить работы по строительству распределительного газопровода с. Преображенское Южского района Ивановской области (2 очередь котельной клуба) в соответствии с условиями договора, техническим заданием (приложение № 1 к договору) и проектной документацией «Распределительный газопровод с. Преображенское Южского района Ивановской области», сдать результаты работ Заказчику и произвести окончательную сдачу работ в соответствии с действующим градостроительным законодательством в установленные сроки.

Требования к безопасности товаров, работ, услуг
Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около построенного здания.

Требования к результатам работ, оказанию услуг
Работы должны быть выполнены и сданы заказчику в установленный срок. Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ должны быть своевременно устранены в соответствии с условиями муниципального контракта. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение трех лет со времени подписания акта приемки объекта капитального строительства.

Источник финансирования заказа
Бюджет Ивановской области

Бюджет Южского муниципального района

Максимальная цена контракта, тыс. руб.
481 087,22 руб. (Четыреста восемьдесят одна тысяча восемьдесят семь рублей 22 коп.):

111 638,32 руб. (Бюджет Ивановской области)

369 448,90 руб.  (Бюджет Южского муниципального района)

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.



Место выполнения работ
с. Преображенское Южского района

Срок выполнения работ, оказания услуг
Начало выполнения работ — в течение 3 дней с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
 Оплата осуществляется  по мере поступления средств из  бюджета Южского муниципального района в следующем порядке:

- предоплата - 30% от суммы бюджетных средств контракта перечисляется на расчётный счёт Подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора;

- последующий расчёт производится не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания сторонами актов КС-2 и справок КС-3, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков. Заказчик осуществляет расчёт за выполненные работы, удержав при этом 5% от общей суммы бюджетных средств.

- окончательный расчет в размере 5% от общей суммы бюджетных средств осуществляется не позднее 10 банковских дней после получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

 Все расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

Срок подписания победителем контракта
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Требование к форме котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью (при её наличии).

Котировочная заявка подаётся участником размещения заказа в письменной форме  или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 

 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2009 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 


Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) 


Банковские реквизиты участника размещения заказа 


Идентификационный номер налогоплательщика



Цена контракта.

N 
п/п
Наименование
оказываемых услуг.
Характеристики и объем
оказываемых услуг
Сумма,
тыс. руб.











Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах


Цена муниципального контракта ___________________________________________руб. согласно расчёта стоимости строительства котельной клуба с. Преображенское  Южского района, являющегося приложением к договору (№2), подготовленного на основании Локальных смет и  представленных в составе котировочной заявки.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

                           


      

(подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

Город  Южа Ивановской области



 
"____"_____________ 2009 г.

Администрация Южского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Южского муниципального района Калёнова В.Е.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________ и лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности _____, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по строительству распределительного газопровода  с. Преображенское Южского района Ивановской области (2 очередь котельной клуба) (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и проектной документацией «Распределительный газопровод  с. Преображенское Южского района Ивановской области», сдать результаты работ Заказчику и произвести окончательную сдачу работ в соответствии с действующим градостроительным законодательством, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе привлекать по предварительному письменному согласованию с Заказчиком к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков. 

1.3. Не является нарушением условий данного договора и допускается передача полномочий заказчика-застройщика от Заказчика третьему лицу, согласно соответствующего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ. Обеспечить осуществление  авторского надзора и контроля за выполнением строительно-монтажных работ. 

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора предоставить Подрядчику копию разрешения на строительство и копию необходимой ПСД по объекту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, качество используемого оборудования и материалов, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный в п. 5.5. настоящего договора.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в локальные сметы,  качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем проектной документации,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего договора и сдать работы в порядке, установленном СНиП и градостроительным законодательством. 

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Состав необходимых материалов, комплектующих изделий и конструкции указывается в спецификациях, содержащихся в проектной документации.

Заказчик_____________________

Подрядчик ________________________

Все   поставляемые   материалы   и  оборудование   должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качество. 

Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около построенного здания.

2.3.4. На момент сдачи работ передать заказчику всю необходимую техническую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Оформить исполнительную документацию для пуска котельной в соответствии с действующими нормами и правилами, получить положительные заключения всех необходимых контролирующих органов до получения разрешения на ввода объекта в эксплуатацию.

2.3.9. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со сметной документацией, заявками заказчика, строительными нормами и правилами, качество выполнения всех работ и материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами  и техническими условиями; по окончании работ на объекте сдать специальные работы эксплуатирующим организациям; осуществлять охрану реконструируемого объекта, материалов, оборудования и комплектующих до момента окончательной сдачи объекта Заказчику по акту.

2.3.10.  До начала работ оформить ордер на производство земляных работ в установленном порядке.

2.3.11. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

     -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

        -   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком поэтапно в соответствии с действующими нормами (СНиП) и правилами в следующие сроки:

    - начало работ: в течение 3 дней с момента заключения договора;

3.2. Окончание работы: 15 календарных дней с момента заключения договора

Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику, подписание акта приемки объекта капитального строительства и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта, подписание акта приемки объекта капитального строительства, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляются сторонами  не позднее 15 дневного срока с момента завершения всех строительных работ согласно имеющейся ПСД. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

Заказчик_____________________

Подрядчик ________________________

4. Приемка выполненных работ



4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.


4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании выполненного этапа работ путем подписания представителем Заказчика Актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных  работ и затрат КС-3, представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок.


4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2 и справки КС-3, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта и справки представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.


4.4. В течение 10 календарных дней после завершения всех работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику для подписания акт приемки объекта капитального строительства.


Одновременно с актом приемки объекта капитального строительства Подрядчик обязуется представить Заказчику, в целях получения последним разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, следующую исполнительную документацию:

4.4.1. документ, подтверждающий соответствие параметров объекта проектной документации, подписанный в установленном порядке;

4.4.2. документы, подтверждающий соответствие объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

4.4.3. схему, отображающую расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную в установленном порядке;

4.4.4. заключение органа государственного строительного надзора.


4.5. Заказчик рассматривает представленные акты (акт приемки объекта капитального строительства или КС-2, КС-3) в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.


4.6. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.


4.7 .   При  отказе  от   подписания  Акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в Акте.

   Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.


4.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).


4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.


4.10. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору


5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ (_______________________________________________________________________) рублей,

                  определяется по результатам запроса котировок, но не более 481087,22 рублей

согласно Расчета стоимости строительства котельной клуба с. Преображенское Южского района Ивановской области (приложение № 2 к договору) (прилагается к котировочной заявке 

Заказчик __________________________

           Подрядчик _______________________

победителя запроса котировок, оформляется на основании Расчета стоимости строительства котельной клуба с. Преображенское Южского района, являющегося приложением № 2 к проекту договора, подготовленного на основании Локальных смет проектной документации) и, в том числе средства бюджета Ивановской области - ____ тыс. руб, средства бюджета Южского муниципального района – _____ тыс. руб. Настоящая стоимость является твердой.


5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п.5.1. настоящего договора.


5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость СМР, оборудования, затраты на исполнительную документацию и прочие расходы.


5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.


5.5. Оплата по настоящему договору производится частями, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета в следующем порядке:  

5.5.1. Предоплата – 30 % от суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора может перечисляться на расчетный счет Подрядчика по усмотрению Заказчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора. В случае внесения Заказчиком предоплаты Подрядчик отчитывается за полученную предоплату на момент расчетов, предусмотренных пунктом 5.5.2. настоящего договора.

5.5.2. Последующий расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 банковских дней с момента подписания сторонами актов КС-2 и справок КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.  При этом Заказчик осуществляет расчет за выполненные работы, удержав при этом 5% от общей суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.5.3. Окончательный расчет в размере 5% от общей суммы бюджетных средств осуществляется Заказчиком не позднее 10 банковских дней после получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.


5.6. При оплате принятых по договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, договора, дату и назначение платежа. 


5.7. В случае оказания Заказчиком услуг Подрядчику в связи с выполнением условий настоящего договора, оплата данных услуг производится по согласованной сторонами цене путем соразмерного уменьшения стоимости работ, предусмотренных в п.5.1. настоящего договора.

6. Порядок разрешения споров


6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.


6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски   


7.1.  Сторона,  нарушившая  договор,  обязана  возместить  другой   стороне причиненные таким нарушением убытки.


7.2.  Подрядчик  несет  ответственность  за ненадлежащее качество   предоставленных   им   материалов   и  оборудования,    а   также   за   предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих   лиц,   и   в  этом  случае  обязан  возместить  Заказчику  причиненные   последнему убытки.

       Заказчик __________________________

        Подрядчик _______________________

7.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата   выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.


7.4. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. 


При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.


Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.


7.5. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.


7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Производство работ.


8.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71-а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.


8.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.


8.3. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика. Уведомления об устранении недостатков являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

8.4. Работы, подлежащие закрытию, ответственные конструкции и системы должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 дня до начала этой приемки. Если представитель Заказчика не является к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество  выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика проводится за счет Заказчика.

          Заказчик __________________________

            Подрядчик _______________________

8.5. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться  Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя заказчика для приемки.

9. Гарантия качества по сданным работам.


9.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение  трех лет со времени подписания акта приемки объекта капитального строительства.


9.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.


9.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 


Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Иные условия.


10.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.  


10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.


10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.


10.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору


10.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.


10.7. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК :






ПОДРЯДЧИК:

Администрация Южского 

       


_____________________________

муниципального района




_____________________________

155630, г. Южа Ивановской обл, ул. Пушкина,1

______________________________

ИНН/КПП 3726001024/372601001



ИНН/КПП _____________/__________

л/сч. 03035010023





р/сч. ____________________________

УФК по Ивановской области




________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

________________________________ 

БИК 042406001





БИК ____________________________

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА




от имени ПОДРЯДЧИКА

_________________  В.Е.Калёнов



________________ (_______________)

Приложение №1 










 
     к муниципальному контракту 










    
        №____ от __________2009г.

Техническое задание 

Наименование стройки:  Распределительный газопровод по с.Преображенское Южского района (2 очередь).

Наименование объекта: Строительство котельной  клуба с.Преображенское Южского района.

№ 

п/п
Наименование работ
Единица измерения
Количество

1
Земляные работы:


Разработка мокрого грунта вручную
100 м3
0,04


Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
100 м3
0,03


Водоотлив из котлованов
100 м 3
0,04


Подсыпка под полы песчаным грунтом
100 м 3
0,03


Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
100 м3
0,03


Погрузка песчаного грунта
100 м3
3,4

2
Фундаменты:


Устройство фундаментов-столбов бетонных
100 м3
0,01


Укладка перемычек
100 шт
0,04


Перемычки ж/б брусковые
м3
0,41


Гидроизоляция стен
100 м2
0,1


Пробивка в кирпичных стенах гнезд
100 шт
0,02

3
Стены:


Кладка стен кирпичных
м 3
4,9


Укладка перемычек
100 шт
0,12


Перемычки ж/б брусковые
м3
0,12


Прокладка двух слоев рубероида в деформационном шве
100 м2
0,03


Герметизация мастикой
100 м
0,12

4


Покрытие - кровля:


Монтаж металлической балки
т
0,07


Стальные конструкции
т
0,07


Штукатурка по сетке металлических балок
100 м2
0,04


Устройство перекрытий по стальным балкам
100 м3
0,03


Устройство пароизоляции обмазочной (один слой)
100 м2
0,06


Утепление покрытий плитами из пенопласта 
100 м2 
0,06


Устройство стяжек цементно-песчаных
100 м2
0,06


Устройство кровель плоских четырехслойных
100 м2
0,06


Устройство обделок на фасадах
100 м2
0,24


Устройство деформационных швов
100 м
0,02


Огрунтовка металлических поверхностей
100 м2
0,02


Окраска металлических огрунтованных поверхностей
100 м2
0,02


Устройство примыканий к стаканам
100 м
0,01

5
Двери:


Установка  блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах
100 м2
0,0184


Блоки дверные
м 2
1,84

6
Окна:


Установка оконных блоков
100 м2
0,0108


Остекление оконным стеклом
100 м2
0,0108


Установка подоконников
100 м2
0,0108

7
Полы:


Установка подстилающих слоев бетонных
м3
0,5000


Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
100м2
0,0500


Устройство плинтусов цементных
100 м
0,0610

8
Отделочные работы:


Известковая окраска потолков
100 м2
0,0500


Известковая окраска стен
100 м2
0,2100


Окраска дверных проемов
100 м2
0,0442


Окраска оконных проемов
100 м2
0,0270


Штукатурка цементно-известковым раствором
100 м
0,1700

9
Разные работы:


Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
100 м2
0,0600


Устройство асфальтобетонных покрытий 
100 м2
0,0600


Крыльцо
100 м2
0,0180


Дымовые трубы
т
0,0168

10
Отопление здания:


Прокладка трубопроводов отопления (d=20мм)
100 м
0,3000


Прокладка трубопроводов отопления (d=25мм)
100 м
0,5000


Прокладка трубопроводов отопления (d=32 мм)
100 м
0,2000


Прокладка трубопроводов отопления (d=40мм)
100 м
0,6000


Прокладка трубопроводов отопления (d=50мм)
100 м
0,0800


Кран шаровой спускной
шт
3,0000


Кран шаровой проходной
шт
1,0000


Кран регулирующий
шт
5,0000


Установка радиаторов чугунных
100 кВт
0,1944


Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140
кВт
19,4400


Установка баков расширительных
шт
1,0000


Установка насосов ручных
шт
1,0000


Масляная окраска металлических поверхностей
100 м2
0,6480


Изоляция трубопроводов шнурами теплоизоляционными
1 м3
0,1000

11
Газоснабжение котельной


Установка котла отопительного «КОВ-25СП»
шт
1,0000


Установка счетчика газа
шт
1,0000


Установка клапана электромагнитного
шт
1,0000


Установка фильтра газа
шт
1,0000


Прокладка газопроводов газоснабжения
100 м
0,1400


Прокладка  футляра 
100
0,0050


Изоляция поверхности матами минераловатными
1 м3
0,6000


Грунтовка металлических поверхностей
100 м2
0,0193


Масляная покраска металлических поверхностей
100 м2
0,0193

12
Электроосвещение:


Светильники
шт
3,0000


Выключатели
шт
3,0000


Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава
100 м
0,15



13
КИП и А:


Монтаж сигнализатора загазованности по метану RGDMETMP1
компл.
1,0000


Монтаж оповещателя БИЯ-С
шт
1,0000

14


Молниезащита:


Монтаж молниеприемника
100 м
0,0250


Трубы стальные сварные водогазопроводные
м
2,5000


Заземлитель вертикальный
10 шт
0,3000


Заземляющие проводники
100 м
0,1200


Разработка грунта вручную
100 м3
0,0400


Засыпка вручную траншей
100 м3
0,04

     ЗАКАЗЧИК :






ПОДРЯДЧИК:

_____________________________________ 

________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

________________________________



"__"______________ 2009 года




"__"______________ 2009 года
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№ п/п Наименование работ и затрат

1 Общестроительные работы

2 Отопление здания

3 Внутреннее газоснабжение котельной 

4 Электроосвещение

5 КИП и А

6 Молниезащита

7 ИТОГО

8

9

10 НДС (18%)

11

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

Наименование стройки: Распределительный газопровод по с.Преображенское Южского района                      

                                                Ивановской области (2 очередь)

                            Расчет стоимости строительства котельной клуба с.Преображенское 

Южского района ( в ценах 3 кв.2009г.)

                     Сметная стоимость объекта                         

               ( в т.ч. строительно-монтажные работы,    

оборудование, прочие затраты), руб.

114 009,92

152 173,87

60 981,86

33 539,17

20 517,61

4 462,07

385 684,50

ИТОГО с временными зданиями и 

сооружениями (3,1%) 397 640,72

Итого с зимними удорожаниями (2,53%) 407 701,03

73 386,19

ИТОГО с налогом на добавленную стоимость 481 087,22
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